

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO č. 0105/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Bc. Zdeňkem Heroutem

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

ROBRO s.r.o.

se sídlem: Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek

zastoupený: Romanem Broučkem, Dis. – jednatelem společnosti

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 13947

IČ: 260 99 837

DIČ: CZ26099837

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 213925277/0300

telefon: 606880290 fax: 382524961

e-mail: kancelář@robbo.cz

/dále jen „zhotovitel“/



I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla


„Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko“

v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky z 20.02.2014, dle nabídky zhotovitele ze dne 05.03.2014 a výsledku e-aukce ze dne 13.03.2014.

2. Předmět plnění je vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, výkazem výměr a technickými normami. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté dokumentace v požadované kvalitě a dle platných technických norem ČSN.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
5. V souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty a z hlediska přenesení daňové povinnosti objednatel prohlašuje, že stavební a montážní práce provedené v souvislosti s předmětem této smlouvy (viz článek I. odstavec 1) nejsou využívány pro ekonomickou činnost města Milevska.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost zadávací dokumentace. Nebyl-li objednatel upozorněn na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

II. Změny díla

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto vícenákladů (víceprací, resp. dodatečných služeb) zhotoviteli bude probíhat v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

zahájení plnění: 06/2014

ukončení plnění: 11/2014

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím míst plnění.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

2. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení.

IV. Cena díla


1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena (dle výsledku e-aukce) ve výši:

Dílo celkem bez DPH	1.380.000 Kč
DPH 21%	289.800 Kč
Celkem vč. DPH	1.669.800 Kč

2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě.
3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatel. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění prací.

V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu) po ukončení, předání a převzetí díla.
2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vzniká podpisem protokolu o převzetí díla objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací.



Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit daňový doklad do 12 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů od data doručení.

Dohodnutá cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena ve dvou splátkách:

- první splátku ve výši 10% z ceny díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v souladu se splatností faktury.
 - druhá splátka ve výši zbývajících 90% z ceny díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena do 10 pracovních dnů od obdržení prostředků ze Státního fondu životního prostředí.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
 4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývajíc část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
 5. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
 6. Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura – daňový doklad, vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury – daňový doklad na příslušnou částku.

VI. Provádění díla

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání místa plnění, zápisy o zahájení prací a dodávek, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace na dobu nejméně deseti let od převzetí a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním



deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od seznámení se se zápisem druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně. Kontrolní den svolává technický dozor investora.
6. Případné povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.
9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Denně provádí dílčí úklid na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
10. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103 a násl. zákoníku práce.
12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bez závad. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
13. Zhotovitel uvede po realizaci díla, nejpozději v den předání a převzetí, plochy dotčené prováděním prací do původního stavu.
14. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.
15. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním místa plnění odevzdá objednatel zhotoviteli i nezbytné doklady a povolení.



16. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla.

VII. Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. II. záruku v délce **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo řádně užívat.
3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
5. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
6. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
7. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
8. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky dnem skončení záruční lhůty.

VIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta v případě prodlení s řádným ukončením díla bude ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. V případě, že dílo nebude řádně ukončeno ani do 30.06.2015, bude od tohoto data smluvní pokuta ve výši **50.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení po tomto datu.




2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti odsouhlasených faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě nebo termínu k jejich odstranění ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení místa plnění ve výši **5 000,-- Kč** za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

IX. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě



- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech
- avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
 4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků objednatelem).
 5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných schválených prací.
 7. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.


XI. Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče, který je upraven dle výsledku e-aukce a oboustranně odsouhlasený harmonogram prací.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, eventuálně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 28.02.2015 tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

2. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní
vzduch a přírodu

4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 07.04.2014 usnesením č. 135/14. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Milevsku dne 2.7.2014

Za objednatele:



Bc. Zdeněk Herout
starosta města

V Milevsku dne 30.4.2014

Za zhotovitele:

 VÝSTAVBA RO MA KLIC
REKONSTRUKCE, FASÁDY, ②
POSUDKY, OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Petrovická 1536, 399 01 Milevsko, tel. 606880290
IČO 26099837 DIČ CZ26099837 fax: 382524961

Roman Brouček, Dis.
jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Sluníčko zateplení pavilon 01	Objednatel:	Město Milevsko	IČ/DIČ:	00249831/CZ00249831
Druh stavby:	Zateplení MŠ pavilon 01	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Milevsko	Zhotovitel:	ROBRO s.r.o	IČ/DIČ:	26099837/CZ26099837
Začátek výstavby:	1.6.2014	Konec výstavby:	31.10.2014	Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Müllerová Zdeňka	Datum:	26.2.2014

Rozpočtové náklady v Kč						
A		B		C	Náklady na umístění stavby	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	231 619,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	264 752,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	24 006,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	93 084,30		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		154 059,94		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		11 078,94	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		778 601,73	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	778 601,73	Celkem bez	778 601,73
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	163 506,36	Celkem včetně DPH	942 108,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Sluníčko zateplení pavilon 01

Doba výstavby: 153 dní Objednatel: Město Milevsko

Druh stavby: Zateplení MŠ pavilon 01

Začátek výstavby: 1.6.2014 Projektant:

Lokalita: Milevsko

Konec výstavby: 31.10.2014 Zhotovitel: ROBRO s.r.o

Datum zpracování 26.2.2014 Zpracoval: Müllerová Zdeňka

JKSO:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	10 652,60	10 652,60		0,0000
1	021AVD	Bleskosvod-demontáž+zpětná montáž+nové kotvy+revize	kpl.	1	10 652,60	0,00	10 652,60	10 652,60	0,0000	0,0000
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	448,29	448,29		2,3170
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,79	26,70	0,00	448,29	448,29	0,1380	2,3170
	61	Úprava povrchů vnitřní								2,2208
3	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	65,88	371,33	6 504,99	17 958,23	24 463,22	0,0337	2,2208
	62	Úprava povrchů vnější				209 713,19	177 438,32	387 151,51		7,5096
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	84,64	24,29	812,54	1 243,37	2 055,91	0,0000	0,0034
5	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	111,9	113,59	7 531,99	5 178,73	12 710,72	0,0004	0,0414
6	622311135RT6	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 160 mm	m2	464,65	658,18	175 730,63	130 092,71	305 823,34	0,0140	6,5051
7	622311153RT6	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	37,65	1 031,63	14 686,51	24 154,36	38 840,87	0,0132	0,4966
8	622311564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	49,8	556,64	10 951,52	16 769,15	27 720,67	0,0093	0,4631
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 383,13	2 102,70	9 485,83		8,4339
9	631571004R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, tř. I	m3	1,5	697,22	573,44	472,39	1 045,83	1,8370	2,7555
10	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm	m2	16,79	502,68	6 809,69	1 630,31	8 440,00	0,3382	5,6784
	64	Výplně otvorů					3 769,86	10 519,25		0,2420
11	64899111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	49,8	211,23	6 749,39	3 769,86	10 519,25	0,0049	0,2420
	713	Izolace tepelné				0,00	25 906,22	25 906,22		0,0000
12	713-00R1VD	M+D-foukaná minerální izolace tl.200mm+parotěs.folie+desky OSB3	m2	398,39	52,82	0,00	21 042,96	21 042,96	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Jednot.
						Dodávka	Montáž		
13	713-00R2VD	M+D-foukaná minerální izolace tl.300mm+parotěs.folie+desky OSB3	M2	70,38	69,10	0,00	4 863,26	4 863,26	0,0000
	764	Konstrukce klempířské				6 599,88	16 697,85	23 297,73	0,3322
14	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	6	319,50	238,20	1 678,80	1 917,00	0,0017
15	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	49,8	344,00	5 989,94	11 141,26	17 131,20	0,0035
16	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	49,8	23,64	0,00	1 177,27	1 177,27	0,0014
17	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	25	78,81	323,50	1 646,75	1 970,25	0,0001
18	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové	kus	18	36,57	48,24	610,02	658,26	0,0005
19	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	25	17,75	0,00	443,75	443,75	0,0029
	766	Konstrukce truhlářské				14 248,90	43 965,99	58 214,89	0,0683
20	766601213RT1	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie	m	227,4	122,12	9 907,82	17 862,27	27 770,09	0,0000
21	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	18	560,19	1 151,10	8 932,32	10 083,42	0,0009
22	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	24	781,00	2 913,60	15 830,40	18 744,00	0,0017
23	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	2	808,69	276,38	1 341,00	1 617,38	0,0017
	783	Nátěry				2 588,74	2 176,43	4 765,17	0,0223
24	783521100RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl., Paulín	m2	85,72	55,59	2 588,74	2 176,43	4 765,17	0,0003
	784	Malby				568,81	4 337,81	4 906,62	0,0317
25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	150,88	8,95	297,23	1 053,15	1 350,38	0,0001
26	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	150,88	23,57	271,58	3 284,66	3 556,24	0,0001
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	36 423,46	36 423,46	0,0000
27	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	559,5	22,01	0,00	12 314,60	12 314,60	0,0000
28	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	559,5	25,84	0,00	14 457,48	14 457,48	0,0000
29	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	559,5	17,25	0,00	9 651,38	9 651,38	0,0000
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				156,24	8 623,44	8 779,68	0,0067
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	168	52,26	156,24	8 623,44	8 779,68	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				1 112,89	7 335,49	8 448,38	3,9208
31	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	100	4,62	0,00	462,00	462,00	0,0000
32	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	14,58	4,62	0,00	67,36	67,36	0,0000
33	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,34	121,06	191,76	1 181,06	1 372,82	0,0620
34	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	55,08	94,79	856,49	4 364,54	5 221,03	0,0540
35	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,08	178,57	21,35	171,51	192,86	0,0760

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Jednot.	Cel.
							Dodávka	Montáž			
36		968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,56	138,45	43,29	311,14	354,43	0,0630	0,1613
37		968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	49,8	15,62	0,00	777,88	777,88	0,0000	0,0000
		H764	Konstrukce klempířské				0,00	655,00	655,00		0,0000
38		998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	500	1,31	0,00	655,00	655,00	0,0000	0,0000
		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	345,00	345,00		0,0000
39		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500	0,69	0,00	345,00	345,00	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 126,80	3 126,80		0,0000
40		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,86	165,79	0,00	3 126,80	3 126,80	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				0,00	6 952,14	6 952,14		0,0000
41		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,02	169,34	0,00	1 358,11	1 358,11	0,0000	0,0000
42		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,02	178,92	0,00	1 434,94	1 434,94	0,0000	0,0000
43		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,21	10,37	0,00	748,82	748,82	0,0000	0,0000
44		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,02	144,48	0,00	1 158,73	1 158,73	0,0000	0,0000
45		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,05	16,11	0,00	258,57	258,57	0,0000	0,0000
46		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,02	248,50	0,00	1 992,97	1 992,97	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				154 059,94	0,00	154 059,94		1,0380
47		61143250	Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x100 cm	kus	1	2 266,30	2 266,30	0,00	2 266,30	0,0300	0,0300
48		61143580	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 60x60 cm OS	kus	3	1 261,50	3 784,50	0,00	3 784,50	0,0080	0,0240
49		61143585	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 90x60 cm OS	kus	5	1 434,59	7 172,95	0,00	7 172,95	0,0110	0,0550
50		61143587	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 90x120 cm OS	kus	10	2 112,28	21 122,80	0,00	21 122,80	0,0170	0,1700
51		61143632	Okno plastové 2křídlové Rehau 135x120 cm O/OS	kus	7	3 520,46	24 643,22	0,00	24 643,22	0,0250	0,1750
52		61143646	Okno plastové 2křídlové Rehau 135x240 cm O/OS	kus	17	4 660,95	79 236,15	0,00	79 236,15	0,0320	0,5440
53		61143790.A	Dveře vchodové plast. dvoukř. 130x197 otevíravé	kus	1	15 834,02	15 834,02	0,00	15 834,02	0,0400	0,0400
Celkové náklady:										778 601,73 Kč	



Krycí list rozpočtu

Název stavby: MŠ Sluníčko zateplení budov		Objednatel: Město Milevsko		IČ/DIČ: 00249831/CZ00249831		
Druh stavby: MŠ Sluníčko zateplení - pavilon 02		Projektant: ROBRO s.r.o.		IČ/DIČ: 26099837/CZ 26099837		
Lokalita: Milevsko		Zhotovitel: 31.10.2014		Položek: 46		
Začátek výstavby: 1.6.2014		Konec výstavby: Müllerová Zdeňka		Datum: 21.2.2014		
JKSO:						
Rozpočtové náklady v Kč						
A Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	186 428,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	228 771,18	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	16 439,09	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	72 262,48		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		89 783,45		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		7 713,87	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		601 398,32	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%	601 398,32	Celkem bez	601 398,32
			DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH	727 691,97
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ Sluníčko zateplení budov**

Doba výstavby: 153 dní Objednatel: Město Milevsko

Druh stavby: MŠ Sluníčko zateplení - pavilon 02

Začátek výstavby: 1.6.2014 Projektant:

Lokalita: Milevsko

Konec výstavby: 31.10.2014 Zhotovitel: ROBRO s.r.o.

Datum zpracování 21.2.2014 Zpracoval: Müllerová Zdeňka

JKSO:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		Přesuny sutí				0,00	3 818,63	3 818,63		0,0000
1	97901111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,17	178,88	0,00	745,93	745,93	0,0000	0,0000
2	97908111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,17	189,00	0,00	788,13	788,13	0,0000	0,0000
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,57	10,95	0,00	411,39	411,39	0,0000	0,0000
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,17	152,62	0,00	636,43	636,43	0,0000	0,0000
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,35	17,02	0,00	142,12	142,12	0,0000	0,0000
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,17	262,50	0,00	1 094,63	1 094,63	0,0000	0,0000
	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	12 000,00	12 000,00		0,0000
7	021AVD	Bleskosvod-demontáž+zpětná montáž+nové kotvy+revize	kpl.	1	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0000	0,0000
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	439,07	439,07		2,1487
8	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,57	28,20	0,00	439,07	439,07	0,1380	2,1487
	61	Úprava povrchů vnitřní				1 449,77	4 002,51	5 452,28		0,4686
9	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	13,9	392,25	1 449,77	4 002,51	5 452,28	0,0337	0,4686
	62	Úprava povrchů vnější				174 330,48	160 011,06	334 341,54		5,8212
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	123,02	25,66	1 247,42	1 909,27	3 156,69	0,0000	0,0049
11	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	103,98	98,24	5 131,41	5 083,59	10 215,00	0,0006	0,0666
12	622311133RT6	Zateplovací systém t, fasáda, EPS F tl.120 mm	m2	86,9	603,01	26 700,03	25 701,54	52 401,57	0,0134	1,1601
13	622311135RT6	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.160 mm	m2	251,95	695,26	100 654,03	74 516,73	175 170,76	0,0140	3,5273
14	622311153RT6	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	67,59	1 089,75	27 851,14	45 805,06	73 656,20	0,0132	0,8915

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Jednot.	Cen.
						Dodávka	Montáž			
15	622311564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	18,36	588,00	4 265,03	6 530,65	10 795,68	0,0093	0,1708
16	622391121R00	Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2	m2	338,85	26,40	8 481,42	464,22	8 945,64	0,0000	0,0000
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 250,70	2 089,86	9 340,56		8,0010
17	631571004R00	Násyp ze štrkopisku 0 - 32, tř. I	m3	1,5	736,50	605,75	499,00	1 104,75	1,8370	2,7555
18	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm	m2	15,51	531,00	6 644,95	1 590,86	8 235,81	0,3382	5,2455
	64	Výplně otvorů				2 555,58	1 427,29	3 982,87		0,2121
19	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm	m	17,85	223,13	2 555,58	1 427,29	3 982,87	0,0119	0,2121
	713	Izolace tepelné				0,00	27 824,40	27 824,40	0,0000	0,0000
20	713-00R2VD	M+D-foukaná minerální izolace tl. 300mm+parotés.folie+desky OSB3	M2	463,74	60,00	0,00	27 824,40	27 824,40	0,0000	0,0000
	764	Konstrukce klempířské				10 024,92	24 126,74	34 151,66		0,4564
21	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	6	337,50	251,64	1 773,36	2 025,00	0,0017	0,0099
22	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	73,45	363,38	9 332,56	17 357,70	26 690,26	0,0035	0,2549
23	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	73,45	24,97	0,00	1 834,05	1 834,05	0,0014	0,0992
24	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	28,5	83,25	389,60	1 983,03	2 372,63	0,0001	0,0017
25	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové vč.dodávky	kus	18	38,63	51,12	644,22	695,34	0,0005	0,0095
26	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	28,5	18,75	0,00	534,38	534,38	0,0029	0,0812
	766	Konstrukce truhlářské				4 763,02	18 097,73	22 860,75		0,0278
27	766601213RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z folie+PP-Z folie	m	59,5	129,00	2 738,79	4 936,71	7 675,50	0,0000	0,0024
28	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	17	591,75	1 148,35	8 911,40	10 059,75	0,0009	0,0153
29	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	6	854,25	875,88	4 249,62	5 125,50	0,0017	0,0101
	783	Nátěry				1 529,13	1 285,21	2 814,34		0,0125
30	783521100RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl., Paulín	m2	47,92	58,73	1 529,13	1 285,21	2 814,34	0,0003	0,0125
	784	Malby				122,02	928,40	1 050,42		0,0064
31	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	30,58	9,45	63,61	225,37	288,98	0,0001	0,0021
32	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	30,58	24,90	58,41	703,03	761,44	0,0001	0,0043
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	36 240,19	36 240,19		0,0000
33	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	526,9	23,25	0,00	12 250,43	12 250,43	0,0000	0,0000
34	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	526,9	27,30	0,00	14 384,37	14 384,37	0,0000	0,0000
35	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	526,9	18,23	0,00	9 605,39	9 605,39	0,0000	0,0000
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				152,88	8 458,32	8 611,20		0,0062

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Jednot. Celk.
						Dodávka	Montáž		
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	156	55,20	152,88	8 458,32	8 611,20	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				688,84	4 102,88	4 791,72	1,6463
37	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	17	4,88	0,00	82,96	82,96	0,0000
38	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	12,75	211,88	499,16	2 202,31	2 701,47	0,9563
39	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,08	188,63	189,68	1 523,08	1 712,76	0,6901
40	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	17,85	16,50	0,00	294,53	294,53	0,0000
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 695,24	2 695,24	0,0000
41	998011002R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,55	185,24	0,00	2 695,24	2 695,24	0,0000
	H764	Konstrukce klempířské				0,00	695,00	695,00	0,0000
42	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	500	1,39	0,00	695,00	695,00	0,0000
	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	505,00	505,00	0,0000
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	500	1,01	0,00	505,00	505,00	0,0000
		Ostatní materiál				89 783,45	0,00	89 783,45	0,4170
44	61143250	Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x120 cm (výlez na půdu)	kus	1	4 426,48	4 426,48	0,00	4 426,48	0,0300
45	61143585	Okno plastové 1křídlové 100x75 cm S	kus	17	1 972,91	33 539,47	0,00	33 539,47	0,0110
46	61143790.A	Dveře vchodové plast ROPLASTO 800x1970 otevíravé	kus	5	10 363,50	51 817,50	0,00	51 817,50	0,0400
Celkové náklady:									601 398,32 Kč



Harmonogram

Název stavby: MŠ Sluníčko zateplení pavilon 01

Druh stavby: Zateplení MŠ pavilon 01

Lokalita: Milevsko

Objednatel: Město Milevsko

Projektant:

Zhotovitel: ROBRO s.r.o.

Zpracoval: Müllerová Zdenka

Doba výstavby: 153 dní

Začátek výstavby: 1.6.2014

Konec výstavby: 31.10.2014

Datum zpracování: 26.2.2014

JKSO:

2014											
Červen				Červenec				Srpén			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Přípravné a přidružené práce (1) - 631,30 Kč											
Úprava povrchů vnitřní (1) - 34 455,24 Kč											
Úprava povrchů vnější (4) - 545 282,26 Kč											
Podlahy a podlahové konstrukce (1) - 13 360,32 Kč											
Výplně otvorů (1) - 14 815,50 Kč											
Konstrukce klempířské (1) - 32 812,94 Kč											
Konstrukce truhlářské (1) - 81 992,80 Kč											
Nátěry (1) - 6 711,88 Kč											
Malby (1) - 6 910,30 Kč											
Lešení a stavební výtahy (1) - 51 306,15 Kč											
Různé dokončovací konstrukce a práce na poz											
Bourání konstrukcí (1) - 11 898,9											
Konstrukce klempířské											
Konstrukce truhlářské											
Oslatní přesuny nímot											

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Cerven																						
Červenec																						
Srpen																						
Září																						
Ríjen																						

Přesuny sutí (!) - 9 ☐



Obchodník: Město Milevsko

Doba výstavby: 153 dní

Název stavby: MŠ Sluníčko zateplení budov

Začátek výstavby: 1.6.2014

MŠ sluníčko zateplení - pavilon 02

Konec výstavby: 31.10.2014 Zhotovitel: ROBRO s.r.o.

Datum zpracování 21.2.2014

JKSO:

[illegible]

6 262,59 Kč

	19	680.00 Kč
--	----	-----------

— 720,11 Kč

— 8 941 73 Kč

548 319|68 Kč

15 318.52 Kč

• 1A) € 31 85 Kč

15 632 02 Kč

56 008.35 Kč

37 491 63 Kč

15430 (1) - 4615.18 Kč

M-100 (1) - 1 722,88 Kč

účetní a stavební výtahy (1) - 59 429,05 Kč

Různé dokončovací konstrukce a práce na poz...

© Verlag Dashöfer, S.r.l.

2014											
Červenec						Září					
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Červen						Srpen					
						35	36	37	38	39	40
						41	42	43	44	Říjen	
Budovy občanské výstavby (1) - 4 420,29 Kč											
Konstrukce klempířské (1) - 1 140,00 Kč											
Konstrukce truhlářské (1) - 830,00 Kč											

© Verlag Dashöfer, s.r.o